

**INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER APPROVVIGIONAMENTO FORNITURE E SERVIZI
FINALIZZATI ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALL'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
SOCCORSO E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE INTERESSATA DALL'EVENTO**

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

**Lavori di Somma Urgenza
(art. 140, comma 2 del D.Lgs 36/2023)**

PREMESSO che a seguito di un evento alluvionale tra le giornate del 2 e del 3 del mese di novembre scorso, si sono riscontrati ingenti danni sul territorio comunale, con particolare riferimento alla viabilità stradale;

CONSIDERATO che occorre garantire la pubblica incolumità effettuando interventi di messa in sicurezza delle strade con mezzi e personale dell'Ente e di soggetti terzi impegnati nelle attività di soccorso alla popolazione e alla rimozione dei pericoli per la pubblica incolumità, nonché supportare la popolazione con la messa a disposizione di materiali atti a limitare i danni in occasione delle successive piogge;

CONSIDERATO che in data 03/11/2023 il sottoscritto Arch. Franco Querci, in qualità di R.U.P., ha redatto un apposito "Verbale di Somma Urgenza" ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs 36/2023, in quanto si è resa necessario l'approvvigionamento di carburante presso una stazione di rifornimento sul territorio;

CONSIDERATO che in data 10/11/2023 il sottoscritto Arch. Franco Querci, in qualità di R.U.P., ha redatto tre distinti "Verballi di Somma Urgenza" ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs 36/2023, in quanto si è reso necessario l'approvvigionamento di materiale vario, come sabbia, sacchi di iuta, stabilizzato ed altro materiale che fosse occorrente per fornire immediata assistenza alla popolazione, con tre diverse ditte fornitrici del territorio;

CONSIDERATO che pertanto si è resa necessaria l'esecuzione immediata della fornitura, affidando gli stessi ai seguenti operatori economici, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs 36/2023:

1. Verbale di S.U. n. 1 del 03/11/2023 con 'Stazione di Servizio Carburanti Calamai di Calamai Claudio & C. S.a.s.', con sede legale a Prato (PO), in Via Giovanni Paisiello, 6/1, Cod. Fisc. / P.IVA 02226330971, per la fornitura del carburante per i mezzi impiegati nelle prime attività di supporto alla popolazione;
2. Verbale di S.U. n. 11 del 10/11/2023 con Edilmarket di G. G. & C. sas con sede a Vernio (PO), Cod. Fisc. / P.IVA 03668150489 / 00315910976, per la fornitura di materiale vario edile;
3. Verbale di S.U. n. 12 del 10/11/2023 con Edilkarp srl con sede a Vernio (PO), in Loc. Forrico, 17, Cod. Fisc. / P.IVA 01890150970, per la fornitura di materiale vario edile;
4. Verbale di S.U. n. 14 del 10/11/2023 con L'Agraria snc con sede a Vernio (PO), in Via del Bisenzio, 120, Partita IVA: 00271150971 - Codice Fiscale: 01776300483, per la fornitura di materiale vario edile;

Le suddette ditte sono state rintracciate tra quelle immediatamente disponibili all'esecuzione delle forniture di somma urgenza e reperite altresì sulla base di precedenti o in corso rapporti contrattuali svolti presso l'Amministrazione comunale di Vernio, a seguito delle quali non sono

insorte controversie in esito alla qualità delle forniture da loro effettuate e all'affidabilità dell'Operatore Economico;

PRECISATO che i sopra menzionati operatori economici sono stati incaricati a seguito di adozione della dichiarazione di emergenza regionale e nazionale per l'evento che ha coinvolto il territorio comunale di Vernio;

RICHIAMATE le vigenti norme legislative:

- il comma 2 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 che dispone entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori di somma urgenza venga redatta la perizia giustificativa degli stessi;
- il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs 12.08.2000 n°267 prevede che per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevedibili, la Giunta qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi appaltatori, su proposta del Responsabile del Procedimento, sottopone al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento, della spesa prevista all'art. 194 comma 1 lettera a) delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio per la pubblica incolumità;

Ai fini della qualificazione degli affidamenti di cui trattasi, si riscontra che in tutti i casi si tratta di spesa di cui all'art. 25 - "Ordinanze di protezione civile" (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009) – del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile), comma 2, lettera a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

Ciò premesso il presente atto viene ad essere redatto quale perizia giustificativa per gli interventi di somma urgenza; si precisa altresì che le forniture previste nella presente perizia sono limitate alla sola eliminazione dei danni subiti e per il ripristino della pubblica incolumità.

Perizia estimativa di massima (basata su prezzi medi settembre 2023 – ultimo dato disponibile dal sito del MISE) del Verbale di S.U. n. 1:

1. FORNITURA DI CARBURANTI

fornitura di benzina per i mezzi d'opera dell'Ente e di soggetti terzi ----- € 1,98648 al litro

fornitura di gasolio per i mezzi d'opera dell'Ente e di soggetti terzi ----- € 1,91108 al litro

Stima quantitativa: 600 l per benzina e 700 l per gasolio

Stima economica totale:

€ 1,98648 x 600 = € 1.191,89

€ 1,91108 x 700 = € 1.337,76

Totale ::::::: € 2.529,65, compreso oneri fiscali

2. FORNITURA DI INERTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE

Perizia estimativa di massima (basata sul prezzario Regione Toscana 2023/1 - Prato – ultimo disponibile) del Verbale di S.U. n. 11 e n. 12 (EDILMARKET ed EDILKARP):

Codice Prezzario	Descrizione	Importo Unitario	Stima quantità	Stima economica
TOS23/1_PR.P01.002.001	INERTI: Sabbia fine	€ 28,37545 Tn	12	€ 340,51
TOS23/1_PR.P01.002.041	INERTI: Stabilizzato di cava	€ 23,38311 Tn	5	€ 116,92
TOS23/1_PR.P01.002.003	INERTI: Pietrisco 3/8 (risetta)	€ 25,50220 Tn	2	€ 51,00
TOS23/1_PR.P09.014.012	MALTE E CEMENTI: con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi	€ 0,19092 kg	250	€ 47,73
TOS23/1_PR.P35.006.001	PRODOTTI PER LATTONERIA: tondo, spessore 5/10 mm, Ø 100 mm (kg/m 1,50).	€ 30,62400 m	1	€ 30,62
		TOTALE		€ 586,78

Stima economica totale (Edilmarket + Edilkarp):

Impresa	Importo fornitura in €	Iva al 22% in €	Totale in €
Edilkarp	€ 586,78	€ 129,09	€ 715,87
Edilmarket	€ 586,78	€ 129,09	€ 715,87
Totale	€ 1.173,56	€ 258,18	€ 1.431,74

3. MATERIALI DI CONSUMO

Perizia estimativa di massima (basata sul prezzario Regione Toscana 2023/1 - Prato – ultimo disponibile) del Verbale di S.U. n. 14:

Codice Prezzario	Descrizione	Importo Unitario	Stima quantità	Stima economica
Non presente	Sacchi di iuta	3,00	100	€ 300,00
		TOTALE		€ 300,00

Stima economica totale:

Forniture =====> € 300,00

IVA al 22% =====> € 66,00

Totale :::::::::: € 366,00, compreso oneri fiscali

Trattandosi in tutti i casi della fornitura di prodotti non si è prevista la quantificazione delle spese tecniche, per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e supporto geologico/idrogeologico.

I costi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'Amministrazione Comunale, in quanto pari o inferiori ai contenuti del Preziario Regionale, comunque corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori, tenuto conto anche delle difficoltà operative nonché della richiesta di rapidità in esecuzione.

Si definisce pertanto il seguente quadro economico di spesa:

Titolo		Importo
Stima forniture somma urgenza	€	4.003,21
Oneri per la sicurezza	€	0,00
A) TOTALE FORNITURE DA APPALTARE	€	4.003,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% sul totale A) salvo esenti IVA	€	324,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	4.327,39

Ai sensi della vigente normativa è stato acquisito infine il seguente **CUP: J59I23002190007**.

La presente è trasmessa alla Giunta Comunale per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, unitamente ai Verbali di Somma Urgenza n. 1 del 03/11/2023, n. 11, n. 12 e n. 14 del 10/11/2023.

Vernio 10/11/2023

IL RUP
Arch. Franco Querci